

沖縄県環境整備センター株式会社 公告環整セ第 18 号

平成 29 年 7 月 14 日付けで入札公告した下記の一般競争入札を訂正するので、次のとおり公告する。

平成 29 年 7 月 26 日

沖縄県環境整備センター株式会社 代表取締役 富川 盛武



記

1 入札を訂正する工事

沖縄県環境整備センター株式会社 公告環整セ第 13 号

工事名：沖縄県公共関与管理型産業廃棄物最終処分場施設建設工事

2 訂正内容

(1) 公告文 (P4) 4 入札手続等

(1) 設計図書の閲覧 期間

【訂正前】平成 29 年 7 月 18 日 (火) から平成 29 年 8 月 8 日 (火)

【訂正後】平成 29 年 7 月 18 日 (火) から平成 29 年 8 月 18 日 (金)

(2) 公告文 (P4) 4 入札手続等

(2) 審査にかかる申請書等の提出 提出期間

【訂正前】平成 29 年 7 月 24 日 (月) から平成 29 年 7 月 27 日 (木)

【訂正後】平成 29 年 7 月 24 日 (月) から平成 29 年 8 月 7 日 (月)

(3) 公告文 (P4) 4 入札手続等

(3) 共同企業体資格審査申請書等の提出 提出資料

【訂正前】・特定建設工事共同企業体資格審査申請書 (様式第 1 号)

・特定建設工事共同企業体協定書 (様式第 2 号)

・委任状 (企業体様式)

【訂正後】・特定建設工事共同企業体資格審査申請書 (様式第 1 号)

・特定建設工事共同企業体協定書 (様式第 2 号)

(4) 公告文 (P5) 4 入札手続等

(4) 入札期日等 入札日時・場所 日時

【訂正前】平成29年8月9日(水) 13時30分

【訂正後】平成29年8月21日(月) 13時30分

(5) 公告文 (P5) 4 入札手続等

(4) 入札期日等 入札日時・場所 場所

【訂正前】北部会館3階3-2、3-3会議室、名護市宇茂佐の森5丁目2-7

【訂正後】安和多目的共同利用施設(コミュニティセンター)会議室

(6) 公告文 (P5) 4 入札手続等

(7) 開札日

【訂正前】平成29年8月9日(水)

【訂正後】平成29年8月21日(月)

(7) 公告文 (P6) 4 入札手続等

(9) 証明資料の提出 通知日

【訂正前】平成29年8月10日(木)

【訂正後】平成29年8月22日(火)

(8) 公告文 (P6) 4 入札手続等

(9) 証明資料の提出 提出期限

【訂正前】平成29年8月16日(水)

【訂正後】平成29年8月28日(月)

(9) 公告文 (P6) 4 入札手続等

(10) 低入札価格調査制度に基づく追加資料の提出 提出依頼

【訂正前】平成29年8月10日(木)

【訂正後】平成29年8月22日(火)

(10) 公告文 (P7) 4 入札手続等

(1) 1) 入札参加資格の確認結果の通知

【訂正前】平成29年8月18日(金)

【訂正後】平成29年8月30日(水)

(11) 公告文 (P8) 6 入札保証金及び契約保証金

(1) 入札保証金 入札保証金 提出期限

【訂正前】平成29年8月9日(水)

【訂正後】平成29年8月21日(月)

(12) 公告文 (P8) 6 入札保証金及び契約保証金

(1) 入札保証保険証券・入札保証書・契約保証予約証書 提出
期限

【訂正前】平成29年8月8日(火)

【訂正後】平成29年8月18日(金)

(13) 公告文 (P9) 8 本公告に関する質問及び回答

(3) 現場説明事項及び設計図書に関すること 提出期間

【訂正前】平成29年7月14日(火) から平成29年7月24日(月)

【訂正後】平成29年7月14日(火) から平成29年7月24日(月)

平成29年7月26日(水) から平成29年8月2日(水) (追加)

(14) 公告文 (P9) 8 本公告に関する質問及び回答

(3) 現場説明事項及び設計図書に関すること 回答方法 期間
回答日

【訂正前】平成29年7月26日(水)

【訂正後】平成29年8月7日(月)